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GENERALITES

1.1._ OBJET DES TRAVAUX
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n°1 DEMOLITION et GROS-OEUVRE,
a réaliser dans le cadre de la Transformation du batiment communal en maison pluridisciplinaire de santé
au 4, place du palais 31 380 BAZUS
Le présent entrepreneur devra la connaissance compléte du projet : plans, CCTP des autres corps d'état, PGC et
toutes les pieces administratives.
Les principes généraux de construction sont définis par le présent document et les plans de I'Architecte.
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
L'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux avant de remettre son offre.
L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire.
Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre inhérentes a celles-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du
descriptif pour mener a leur terme des travaux faisant I'objet de la présente étude.
Nota :
Toutes les précautions de réalisation des travaux doivent étre mises en ceuvre pour respecter tant la
sécurité des personnes que les bruits de chantier générés durant la journée de travail.

1.2.ETENDUE DES TRAVAUX

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge I'exécution de tous les travaux concernant la fourniture
et pose du lot démolition gros ceuvre comprenant :

o L'installation, la préparation et I'implantation du chantier,

Les travaux de démolition, de raccordements et de reprise des réseaux

Les fondations, planchers,

Les travaux de magonnerie,

Et de maniére générale, tous les travaux nécessaires pour une parfaite exécution et finition.

o O O O

Liste non limitative.

L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans, les incertitudes devront étre
signalées au maitre d’ouvrage au stade de I'étude. Les erreurs qui pourraient étre invoquées, aprés signature des
marchés, ne sauraient en effet remettre en cause le prix global forfaitaire arrété.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever certaines dispositions des plans et
CCTP trouveront leurs solutions dans les avenants techniques de référence et les décisions du maitre d’ouvrage,
sans modifier le prix global du marché.

Les contradictions éventuelles entre le CCTP et les plans n’auront jamais pour effet d’annuler la construction des
ouvrages visés, mais seulement d’entrainer I'application de la clause de priorité.

Le descriptif ne constitue pas une liste exhaustive des prestations a réaliser.

Aussi, en cas de manque de concordance, d’omission ou d’imprécision dans ces documents, les entrepreneurs
devront demander au maitre d’ceuvre tous les renseignements nécessaires avant de remettre leur acte de
soumission. Aucune réclamation en vue d’obtenir un supplément de prix ne sera pris en considération aprés le
dépdbt des offres.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la
mise en décharge.

L'entreprise est censée connaitre parfaitement toutes les prestations de I'ensemble des autres corps d'états. Il ne
sera toléré aucune réclamation ni accordé aucun supplément de prix pour méconnaissance d'ouvrages communs
a un ou plusieurs lots.

Font également partie des prestations a la charge de I'adjudicataire :

La prise en compte dans le forfait des prescriptions du CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES, notamment, s'il y a lieu, au sujet du COMPTE PRORATA.

Les frais de protection du personnel conformément aux prescriptions de la réglementation SECURITE SANTE et
des directives qui seront édictés par le COORDONNATEUR SPS.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils,
dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché.

1.3.PARTICULARITE DU PROJET
L'entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément aux
réglements techniques en vigueur : NV65 (modifié 2009) ou EUROCODE 1 (NF EN1991)
Références du site :
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o Site:  Normal

o Neige : Zone A2

o Vent: Zone 1

o Sismicité : Zone 1 (tres faible) selon la réglementation parasismique en vigueur PS92 ou EUROCODE 8
(NF EN 1998)

o Altitude indicative : inférieur a 180 m pour la zone de la concernée

1.4.TYPE DE MARCHE
Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il
devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative
séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

1.5.DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Les pieces a fournir sont celles énoncées dans le réglement de la consultation.
Ces documents devront étre établis d'une maniére distincte pour chaque sous-lot éventuel.
Toute offre qui ne suivrait pas cette présentation serait réputée non valable.
L'entrepreneur soumissionnaire au titre du présent lot sera réputé avoir pris connaissance des piéces énoncées
dans le réglement de la consultation et d'avoir visité les lieux.
En outre, en cas d'erreur, d'omission ou d'interprétation douteuse, l'entrepreneur devra en référer au maitre
d'CEuvre qui est seul habilitte pour décider des modifications a apporter. L'entrepreneur devra, s'il estime
nécessaire, présenter des réserves sur les procédés préconisés, sinon il aura accepté de ce fait la responsabilité
des solutions techniques pour les différents travaux a sa charge.

1.6.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au moment de la remise des offres : Se référer a l'article 5 du réglement de consultation,

Lors des travaux :

o Une étude géologique du fond de fouilles

Les plans d’exécution

Les plans de recollement planimétriques et altimétriques des ouvrages exécutés échelle 1/200éme.
Les notes de calcul

O O O

1.7.ETUDES TECHNIQUES
Les études et plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise.
L'entrepreneur doit prévoir dans ses prestations les études spécifiques de résistance des matériaux dont il remettra
copie au Bureau de Contrdle, Bureau d’études B.A. et a I'Architecte.
Les plans de la consultation ne peuvent en aucun cas étre considérés comme plans d'exécution.

1.8.NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent titre sont a réaliser selon les Régles
de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment :

o L’ensemble des DTU relatifs a ses prestations

o L’ensemble des régles de calcul relatives a ses prestations

o L’ensemble des normes relatives a ses prestations

o Réglementation de sécurité contre l'incendie relatif a la protection contre les risques d'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public (ERP) ou ces textes sont applicables

o Réglement sanitaire municipal, Réglement sanitaire départemental
o Réglementations sur la sécurité et la santé

o Le résultat de la campagne de sol

o Le permis de construire

o Le RICT

o Les rapports du bureau de contréle

o Le PGC - SPS

Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et reglements relatifs a ses
prestations, en vigueur a la date de la soumission.
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1.9.OBLIGATIONS DIVERSES

Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur doit effectuer une visite compléte des lieux, afin de se rendre compte de visu de la nature exacte
des travaux qu'il aura a exécuter, et ce, afin de prévoir dans son prix, toutes les incidences financiéres particulieres
découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra
arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations.

Il doit également intégrer & son offre la visite, les démarches auprés des services concessionnaires et services
municipaux, ou autres lui permettant d’avoir une parfaite connaissance des conditions d’exécution des travaux
décrits ci-apres,

Il doit également dans le cas de travaux placés contres ou proches des limites contréler auprés des riverains,
d’éventuelles servitudes de mitoyenneté et de tous autres éléments particuliers liés au site dont notamment les
sujétions particulieres de voies et voirie compris les taxes y étant attachées et dont il restera seul redevable, les
précautions nécessaires si dépose de matériaux contenant de I'amiante.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés a
étre conserveés.

Relevés - Vérifications sur place

Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procédera a une vérification systématique des
cotes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. En cas d'anomalie, il
transmettra ses observations dans les meilleurs délais au Maitre d'CEuvre et a I'entreprise responsable. Cette
derniére prendra les dispositions nécessaires concernant la remise en conformité de ses ouvrages.

En régle générale la réception des ouvrages antérieurs a son intervention devra faire I'objet d’'une réception avec
le ou les corps d’état intervenus précédemment.

Type des différents matériaux

Dans tous les cas I'entrepreneur devra répondre aux prestations telles que décrites et projetées. Ces prestations
correspondent a un minimum de qualité demandée et constituent la référence de base exigée sur laquelle
I'entreprise est tenue de répondre. Les ouvrages exécutés par le présent lot sont tenus de respecter l'intégralité
des caractéristiques normatives décrites. Celles- ci peuvent s'étendre dans le simple cadre de la réglementation
ou aller au-dela pour des raisons propres au projet.

Echantillons

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise du présent lot indiquera au maitre d'ceuvre le lieu de provenance de ses
matériaux et le nom des fournisseurs avec les références et les garanties d'emplois données par ces derniers. Les
différents échantillons, soumis & I'approbation du maitre d'ceuvre, seront conservés sur place. A la demande de la
maitrise d’ceuvre, échantillons et maquettes autant que nécessaire.

Le choix arrété, I'entrepreneur pourra commencer l'approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier.

Protection des ouvrages
L'attention de I'entrepreneur est particuliérement attirée sur les points suivants :

o L'entreprise prendra toutes les précautions et dispositions utiles et nécessaires afin de préserver
I'ensemble des ouvrages mitoyens existants avec ces propres travaux.

o En cas de détérioration, la remise en état a l'identique sera exécuté par le présent lot sans aucune plus-
value.

o Tout dégats sera réparés ou remplacés a l'identique par le présent lot sans aucune plus-value du fait de

sa responsabilité a maintenir en état I'ensemble des protections pendant toute la durée du chantier.

Liaisons avec les autres corps d'état

La limite des prestations entre le présent Iot et les autres corps d'état est mentionnée dans la description des
travaux de chacun des corps d'état. L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance du C.C.T.P. de chacun
des lots assurant la réalisation de I'ouvrage. Il ne pourra pas faire état de ne pas les avoir consultés ou de les
ignorer pour éluder ses obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.
Cependant, les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, non pas en ce qui concerne
les ouvrages supplémentaires demandés en cours de chantier par le Maitre d'Ouvrage ou par le Matitre d'CEuvre,
mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages décrits ou dessinés
sur les plans.

Nettoyage du chantier

En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans un tel état que les
corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans sujétions de nettoyage complémentaire
du fait de la présente entreprise. Les différents déchets et gravois provenant des travaux du présent lot seront jetés
dans des containers mis a disposition par le lot gros ceuvre pour tous les corps d'état pendant toute la durée du
chantier (prestation impartie au compte prorata).
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A chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois. Dans le cas ou le présent poste s'avérerait
insuffisant ou défectueux, et si la demande écrite de la maitrise d'ceuvre ou du coordinateur SPS reste sans suite
sous 24 heures, ces derniers feront procéder au nettoyage par une tierce entreprise au frais et au prorata des
entreprises défectueuses.

Sécurité et protection de la santé

En application de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 Décembre 1994 et suivants,
I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et répondra a toutes les demandes du
Coordonnateur Sécurité concernant L'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé sur le chantier.

L'entreprise devra exiger de son personnel le respect et I'application des lois et reglements en vigueur concernant
la sécurité générale autant que celle de l'installation de chantier. Elle devra se conformer a toutes les observations
particulieres des organismes habilités a contréler le chantier : Direction Départementale du travail et de la main
d'ceuvre, O.P.P.B.T.P, Comité hygiéne et sécurité, etc.

La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la réalisation, de leur
emploi incombent uniquement a l'entrepreneur. Celui-ci est pleinement responsable de la sécurité de ses
travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut d'emploi des engins, machines, outils, ou de
personnel recherché, mais ne sont nullement limitatives, surtout par rapport aux réglementations acoustiques,
thermique et de sécurité en vigueur.

Procés-verbaux pour les éléments PF/CF

Toutes parois et autre coupe-feu et pare flamme prévue au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés- verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de
la [égislation officielle en vigueur.

Dans I'nypothése d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne
pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages.

Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning
d'exécution.

Dégradations accidentelles

Le Constructeur devra indiquer, dans le programme de montage, toutes les précautions qu’il compte prendre pour
éviter toutes les dégradations aux éléments de béton (poteaux, piles, murs, dallages), de charpente ou de
couverture existants. Les dégradations accidentelles imputables a la méthode de montage ou a la déficience des
échafaudages et cintres seront dus par le Constructeur.

Réunions de chantier
Le Maitre d’CEuvre assurera toutes les réunions de chantier. L’entrepreneur est également tenu d’assister aux
réunions de chantier hebdomadaire le concernant. Une pénalité sera appliquée en cas d’absence non justifiée.

Garantie annuelle, biennale et décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré
dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie biennale et/ou décennale
des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Qualifications professionnelles
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport avec la
nature des travaux a réaliser dans ce projet.

Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires
a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes devront étre transmises au
maitre d’ceuvre.

Bruits de chantier
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Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences.

Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Durant la période de préparation, I'entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour avoir une
parfaite connaissance des réseaux existants (DICT., sondages sur site, etc....). Elle devra proposer un plan de
synthése des réseaux au Maitre d’ceuvre avant le début des travaux et procéder au repérage des réseaux sur le
site.

Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de I'exécution des travaux de
démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront & prendre par les entrepreneurs pour ne pas
endommager les canalisations ou cables rencontrés. Dés localisation d’'un de ces ouvrages, les entrepreneurs
devront immédiatement en avertir le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant la durée nécessaire en
accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu & un supplément de prix.

Installation de chantier

Conformément a la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets N°95-543 du
04.05.1995, les entrepreneurs devront prévoir dans leurs offres 'ensemble des mesures de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

L’ensemble de ces mesures sont indiquées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGSPS) qui est joint au présent dossier.

L’entrepreneur du présent lot a sa charge :

o Plan Particulier de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS),

o L’ensemble des mesures de sécurité et de protection, protections individuelles (chaussures de sécurité,
gants, casques, lunettes, appareils de protections respiratoires et d’ouie etc. ...) et collectives (Gardes corps,
obturation de trémies, protections limitantes et amortissant les chutes, dispositifs d’accrochage de protections etc.

)

o Plan d’implantation du chantier (cl6tures, circulations, stationnements, zone de déchargement etc. ...)
o L’ensemble des cldtures du chantier,

o L’empierrement sous la base de vie et la zone stockage

o Les voies de circulation des véhicules lourds, des véhicules légers et des piétons,

o Les lieux de déchargement et de stockage des différents matériaux (lourds et légers)

o Lieux communs de chantier (Bureaux, Sanitaires, Réfectoires etc. ...) tous ces locaux seront aménagés
suivant les réglementations en vigueur et suivant le PGCSPS,

o) La signalisation du chantier,

o Extincteurs adaptés a chaque type de feu,

o) Bennes a ordures (Nombre de bennes suivant le centre de tri en de la ville, deux en général).

o) Panneau de chantier

Ces prescriptions ne sont pas limitatives.

Niveaux, percements, scellements, tampons ...

Niveaux

Comme il est précisé dans les prescriptions communes T.C.E. le titulaire du présent lot a a sa charge la réalisation
des traits de niveaux a 1.00 ml des sols finis dans tous les locaux et leur renouvellement autant de fois que
nécessaire.

Percements réservations et trémies

L'entrepreneur doit la réservation dans les murs ou planchers des trémies, trappes ou percements nécessaires,
demandés en temps opportun par les autres corps d'état.

Si ces percements s'avéraient aux yeux de l'entrepreneur de ce lot, importants et susceptibles d'entrainer une
incidence sur la stabilité des ouvrages, le maitre d’CEuvre en serait tenu informé.

Le rebouchage s'effectuera par I'entrepreneur du présent lot, ou si cela était indispensable et précisé dans le cours
de la description des ouvrages par le titulaire de I'un ou l'autre des Corps d'Etat secondaires.

Ces rebouchages ou calfeutrements devront garantir, outre la continuité de la stabilité des ouvrages, la méme
stabilité pare-flamme et coupe-feu que les ouvrages dans lesquels ils s'inscrivent, les ruptures phoniques et
thermiques continues.

Fourreaux

La fourniture, la pose, le réglage et le scellement des fourreaux sont a la charge du présent Corps d'Etat, selon les
indications données par les autres lots. Dans le cas de murs, ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.
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Souches Toutes les souches sont a la charge du présent Lot.

Socles et scellements

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d'état. Tous
les scellements de matériel et supports de toutes natures sont a la charge de ce corps d'état.

Qualité des bétons et mortiers

Qualité des liants, agréqgats et dosage

La qualité et la provenance des liants et des agrégats devront recevoir I'avis de I'organisme de contrdle (s’il en est
désigné un) ou de I'Architecte. L’entrepreneur de ce lot a la responsabilité de la qualité des bétons mis en place et
il tiendra compte journellement de 'humidité des agrégats.

L'utilisation d’adjuvants sera subordonnée a 'accord soit du bureau de contrdle, soit de I'Architecte.

Lors de leur mise en ceuvre, la température des bétons devra étre supérieure a 5°C. La vitesse de variation de la
température sera limitée a 20°C / heure.

L’écart de 2 points quelconques du béton constituant un méme élément sera inférieur a 10°C.

Fabrication et composition des mortiers et bétons.

Les sables, pierrailles et graviers pour béton armé et non armé, ainsi que les mortiers seront conformes aux normes
NFP 18301 et 18304.

Le sable pour béton sera du type d/0 = 0,1/6,3.

Le sable pour mortier sera du type d/0 = 0,1/3,15.

Les pierrailles pour ouvrages en béton seront du type d/0 = 6,3/25.

Le ciment employé sera soit du ciment Portland artificiel (C.P.A. 210/325) ou C.P.J., soit du ciment métallurgique
mixte (C.M.M. 180/250) et conforme a la norme NF EN 197-1 La composition des mortiers et bétons sera :
Composition des bétons (NF EN 206-1)

Résistance minimum a la compression a 28 jours : 25 MPa,

Résistance minimum a la traction a 28 jours : 2,1 MPa.

Béton de fondations : BPS XC2(F) C25/30

Béton plancher BPS XC1(F) C25/30

Béton magonnerie, poteaux, poutres, longrines BPS XF1(F) C25/30

Composition des mortiers

A ces données seront substituées celles imposées par le B.E.T. de structure et ou par le bureau de contréle.
Conformément aux documents généraux contenus dans le C.P.S. ou C.C.A. et suivant les normes N.F. P 03001,
I'entrepreneur devra procéder sans aucun supplément de prix a tous les essais, prélevements et analyses jugés
nécessaires par le bureau de contréle ou I'architecte, pour le contréle de la qualité des matériaux et la résistance
des bétons.

Si ces résultats étaient inférieurs au minima imposé par les réglements précités, il serait procédé a la démolition
des ouvrages sans aucun supplément de prix, ni allongement des délais.

Qualité des armatures

Elles présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques.

Elles seront des aciers dits a "haute adhérence " FeE500.

Les autres aciers spéciaux feraient 'objet d’'une étude particuliére du B.E.T. de structure soumise a 'avis du bureau
de contrble.

Leur fagonnage, leur mise en place et leur maintien dans le béton seront conformes aux régles de I'Art et répondront
aux définitions techniques.

Qualité des coffrages & parements coffres

Les coffrages seront étudiés de fagcon a obtenir des parements appartenant aux catégories suivantes :

Parements de classe | (indifférente).

Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est indifférent.

Pour ceux d’entre eux qui seront visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées et les manques de
matiére rebouchés.

Parements de classe R (rugueux).

Parements servant de support a un enduit au ciment ou au platre. lls doivent se présenter sous I'aspect d’'une
surface rugueuse, balévres enlevées et manque de matiére rebouchée. L’aptitude du parement au bon accrochage
de I'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité, qui peut étre obtenue ou améliorée par un traitement de surface
tel que piquage, utilisation d’'une toile de jute etc.

Parements de classe L (lisse).

Parements servant généralement de support a un revétement mince. lls doivent se présenter sous I'aspect d’'une
surface lisse, a balévres enlevées et ragréées, dont le bullage n’implique qu’'une consommation normale d’enduit
dit de débullage et dont les fléches locales ne peuvent étre supérieures a : 0,001 m.

Sous une regle de 0,20 métre.

La consommation d’enduit de débullage est normale s’il suffit d’employer le produit d’enduit filmogéne sous une
épaisseur moyenne de l'ordre de 0,02 m. (soit a raison de moins de 0,6 kg au m2), cette préparation étant
nécessaire et suffisante dans le cas d’'une prestation minimale.

Pour les parements plans verticaux, la fleche générale ne peut étre supérieure a 0,02 m. sous une régle de 2 ml.
Parements de classe S (spéciaux).

Parements caractérisés par la recherche d’effet architectural précis ; le béton restera apparent et d’aspect soigné.
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Qualité des matériaux de magconnerie

Les briques de terre cuite et blocs perforés seront aux normes NFP 13.301 ; 13.304 a 13.306.
Leur classe de résistance sera appropriée aux efforts auxquels ces éléments seront soumis.
Les blocs de béton de granulats courants :

o lls seront conformes a la norme NFP 14.301.

o lIs proviendront d’'une usine agréée et porteront I'estampille N.F.
Les blocs en béton cellulaire autoclavé :

o lls seront conformes a la norme NFP 14.306.

Essais a la charge de I’entreprise

Généralités

Les essais mentionnés ci-dessous sont les essais minimaux a réaliser sur les matériaux utilisés.

L’entreprise sera tenue de transmettre leurs résultats au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrble qui se réserve
le droit en cas d’insuffisance de résultats et sans que I'entreprise puisse prétendre a indemnisation ou prolongation
des délais de faire procéder a tous essais complémentaires, auscultation et réfection de tout ou partie d’'ouvrage
litigieux.

L’entreprise devra procéder a sa charge a tous les essais complémentaires que le Maitre d’CEuvre et le Bureau de
Contrdle jugeront nécessaires notamment en cas de doute sur la qualité ou la provenance des matériaux utilisés.
Essais sur le béton

Granulats :

o L’entreprise devra fournir I'origine et la nature des granulats, la granulométrie, équivalent de sable, dureté
des agrégats.

Résistance a la compression :

o Les essais de compression seront effectués par un laboratoire officiel sur des éprouvettes cylindriques (6
éprouvettes par 100m3 de béton au minimum) et menés conformément aux normes.

Essais sur la maconnerie

Généralités :

o L’entrepreneur communiquera les résultats des essais pratiqués par les fournisseurs et donnera par type
de matériaux les renseignements notés ci-dessus :

L] Eléments de terres cuites

L] Controles dimensionnels

L] Absorption d’eau

L] Efflorescence (éléments restant apparents)

L] Résistance a I'écrasement

L] Résistance a la gélivité.

] Blocs de béton

] Contrbles dimensionnels

] Résistance a I'’écrasement

. Masse volumique (blocs en béton cellulaire autoclave).
Accidents

L'entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d'un défaut de soins
ou de prévoyance, soit d'un cas fortuit ou de force majeure.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage et le maitre d’CEuvre ne pourront étre mis en cause a l'occasion d'accident
survenu lors des travaux.

1.10. COMPTE PRORATA
Pendant la période de préparation, une CONVENTION INTER-ENTREPRISES sera préparée par l'entrepreneur
du lot n°01 : GROS CEUVRE et conclue avec I'ensemble des entreprises.
Cette convention sera communiquée au maitre d'ceuvre pour information.
Le comité de gestion désignera le gestionnaire du compte prorata. A défaut le titulaire du lot GROS CEUVRE gérera
'ensemble des dépenses et des taches qui incombent au compte prorata et aux comptes interentreprises.
La répartition des dépenses liée aux travaux communs est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'investissements, d'entretien ou de consommation.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la liste ci-apreés sont réputées rémunérées par les prix du marché
conclu avec I'Entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot :

Lot GROS CEUVRE devra, outre ses propres installations de chantier définies au PGC, les prestations suivantes
pendant toute la durée du chantier.

o Exécution des réseaux provisoires du chantier (Eaux usées, eau potable, eau pluviale)
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o Mise en place a la (ou aux) sortie(s) du chantier d'une aire de lavage des véhicules sortants dont la
conception est a faire approuver pendant la période de préparation et dont I'objectif est de garantir la propreté des
voies publiques de dessertes du chantier.

o Etablissement du panneau de chantier selon directives du Maitre d’ceuvre.

o Fourniture et installation des locaux mis a disposition de la direction du chantier (distincts de ceux
spécifiques aux entreprises) :

Une salle de réunion de 30 m2 minimum (deux Algeco) jumelés. Local éclairé,

Chauffé, rafraichi, meublé, nettoyé réguliérement

Equipements, grandes tables avec chaises en nombre suffisant, armoires

Fermant a clé pour chaque intervenant de la maitrise d’ceuvre.

Démarches vers les concessionnaires pour les raccordements électriques et eau potable, eaux usées et
eaux pluviales, souscription d’'un abonnement pour la durée du chantier pour I'énergie électrique d’une ligne
Téléphone — fax et 'eau potable

O © e e e

o La fourniture et la maintenance d’'un matériel téléphone fax de chantier

o Clétures de chantier, compris portails suivant plan d'organisation a définis par le C.C.T.P et P.G.C.
o L’armoire générale pour la distribution électrique du chantier.

o Alimentation électrique de chaque grue depuis I'armoire générale réalisée par le lot GO.

DEPENSES D’ENTRETIEN OU DE CONSOMMATION

o Pour le nettoyage du chantier :

- Un tri sélectif sera mis en place sur le chantier sous la forme de bennes ; trois bennes seront mises en
place : une pour les matiéres plastiques, une pour les cartons et papiers, une pour les gravats. La mise en place
est a la charge du lot GROS CEUVRE, les dépenses de location et de traitement des déchets sont réparties entre
entreprise par le compte inter-entreprises.

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

- Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais et de leurs transports dans les bennes
mises en place, pour les déchets spécifiques n’étant pas pris en compte par le tri sélectif du chantier, chaque
entreprise doit la collecte et I'évacuation aux décharges publiques de ses déchets

- Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle
aura salies ou détériorées.

- Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre organisera les nettoyages et désignera les entreprises chargées
de l'effectuer.

- Ménages hebdomadaires des locaux de chantier et salles de réunions.

o Font I'objet d'une répartition proportionnelle (compte prorata) dans tous les cas ou elles n'ont pas été
individualisées et mises a la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé, les dépenses
indiquées ci-apres :

- Les charges temporaires de voirie et de police.

- La remise en état des voiries utilisées par le chantier et réalisées en phase provisoire par le lot 1 VRD.

- L’éclairage, le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que la signalisation extérieure.

- Les dépenses de fonctionnement et de maintenance du matériel, téléphone et fax de chantier

- Les frais de fermetures provisoires du (des) batiment(s).

- Les consommations d'eau et d'électricité.

- Les frais de remise en état des réseaux d'eau et d'électricité détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de
connaitre le responsable.

- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

L] L'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert.
L] Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur d'un lot déterminé.
L] La responsabilité de I'auteur insolvable n'est pas couverte par un tiers.

- Le nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d'insuffisance.

- Les frais de remise en état ou mise a jour des panneaux du chantier.

- La maintenance des protections collectives

- Les frais de gestion du compte prorata et secrétariat correspondant.

Le gestionnaire du compte prorata procédera au réglement des dépenses correspondantes mais pourra demander
des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses
proportionnellement au montant du décompte final de chaque entreprise.
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2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

L'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux avant de remettre son offre.

Le présent entrepreneur devra la connaissance compléte du projet : plans, CCTP des autres corps d'état, et piéces
administratives.

Les principes généraux de construction sont définis par le présent document, les plans de I'Architecte et du B.E.T.
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans, les incertitudes devront
étre signalées au maitre d’ouvrage au stade de I'étude. Les erreurs qui pourraient étre invoquées, aprés signature
des marchés, ne sauraient en effet remettre en cause le prix global forfaitaire arrété.

Une visite sur site s'impose avant de réaliser le chiffrage des travaux.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever certaines dispositions des plans et
CCTP trouveront leurs solutions dans les avenants techniques de référence et les décisions du maitre d’ouvrage,
sans modifier le prix global du marché.

Les contradictions éventuelles entre le CCTP et les plans n’auront jamais pour effet d’annuler la construction des
ouvrages visés, mais seulement d’entrainer I'application de la clause de priorité.

Le descriptif ne constitue pas une liste exhaustive des prestations a réaliser.

Aussi, en cas de manque de concordance, d’omission ou d’imprécision dans ces documents, les entrepreneurs
devront demander au maitre d’ceuvre tous les renseignements nécessaires avant de remettre leur acte de
soumission. Aucune réclamation en vue d’obtenir un supplément de prix ne sera pris en considération apres le
dépdt des offres.

Nota :

Toutes les précautions de réalisation des travaux doivent étre mises en oceuvre pour respecter tant la
sécurité des personnes habitant a proximité du chantier ainsi que les bruits de chantier générés.

2.1 PREPARATION

2.1.1 Implantation

Implantation des fouilles générales, des remblais, en plan et en altitude, compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles (sur- largeurs, mitoyenneté, etc....) a partir des points.

Implantation en plan et en altitude de I'ensemble des ouvrages des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et de
'ensemble des ouvrages des réseaux divers.

Toutes opérations topographiques complémentaires pour I'implantation des ouvrages.

L’approbation de I'implantation par le maitre d'ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
qu’elle qu’en soit I'importance et I'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant.

L’implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, modifies sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (routes en particulier).

L’Entrepreneur ne pourra modifier lui-mé&me quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Cependant, il devra
signaler au maitre d'ceuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu’il y soit porté reméde dans les plus
brefs délais.

Le niveau de référence +0,00 sera le niveau fini intérieur des RDC (Matérialisation a I'extérieur sur un plot béton
ou autre élément fixe a définir sur place avec le maitre d’ceuvre)

Les implantations peuvent directement étre faites par le Personnel de I'entreprise et devront recevoir I'accord de la
maitrise d'CEuvre. Les implantations devront étre conformes aux plans joints au dossier.

Localisation :  Forfait pour 'ensemble.

2.1.2 Installation de chantier

Conformément a la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets N°95-543 du
04.05.1995.

Tous ces travaux sont a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. L'entrepreneur aura a
sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et individuels, et autres quels qu'ils soient,
nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies par la réglementation
en vigueur et par le Code du Travail.
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L'entreprise titulaire du présent lot établira, en concertation avec les autres entreprises, un plan général
d'organisation du chantier. Il fera les demandes nécessaires pour l'installation et pour le bon déroulement des
travaux aux différents concessionnaires et a la commune.

Ce plan sera soumis pour accord, avant tout commencement des travaux, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur
sécurité qui en référera au maitre d'ouvrage avant d'étre communiqué aux autres entreprises.

Il sera adapté et mis a jour, selon les mémes modalités, en fonction du déroulement du chantier.

Seront précisé sur ce plan :

- I'emplacement des moyens de levage

- 'emplacement des stockages des approvisionnements

- I'emplacement des stockages des déchets

- I'emplacement des installations de chantier

- 'emplacement des circulations, des clétures,

Le plan précisera également les modalités de raccordement aux réseaux électriques, télécom, eau et
assainissement.

Le plan d'accés au chantier intégrera les voiries de circulation extérieures et intérieures au chantier. Il précisera et
délimitera une voie d'acces réservée aux piétons, personnel des différentes entreprises.

Les ouvrages particuliers seront protégés et signalés. D'une maniére générale l'installation de chantier sera
conforme aux prescriptions du C.C.A.P. et aux normes en vigueur.

L'installation de chantier comprendra ;

- Aménagement d’une zone de stockage avec la mise en place d'une clbture.

- Nettoyage du chantier et benne a gravats

- Mise en place de blocs d’éclairage de balisage du chantier.

- Dépose et repliement des ouvrages

- Panneau de chantier conformément au décret du 13 juin 1979.

Fourniture et pose d’'un panneau de chantier de 2,00 m x 2,50 m réalisé en quadrichromie posés sur une structure
en bois et métallique. Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc..) seront établies en étroite
collaboration avec I'Architecte et le Maitre d’'ouvrage et seront soumises a leur approbation avant exécution. La
prestation comprend la fourniture, la pose et la fixation sur les profilés métalliques ou bois aux endroits indiqués et
la dépose en fin de chantier.

- Affichage P.C.

- La mise en sécurité de 'ensemble du batiment, étaiements, protections de trémies, cloture, gestion du
compte prorata inter-entreprises, etc....

- Branchement provisoire d'eau potable et comptage a la charge du présent lot.

- Branchement provisoire a I'égout des cantonnements. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise du
présent lot.

- Branchement provisoire d'électricité a la charge du présent lot (La prise de terre et le tableau de protection
devront étre installés et contrélés par une personne disposant des habilitations nécessaires).

- Baraguements de chantier (bureau, vestiaires, sanitaires ...)

- Moyens de levage a prévaoir,

- La mise en sécurité de I'ensemble du batiment, étaiements, protections de trémies, cldture, gestion du
compte prorata inter-entreprises, etc....

- Clbture provisoire de chantier, constituée de panneaux bacs aciers de ht 2,00 ml fixé sur poteaux scellés
dans le sol espacés de 2,50 ml environ, y compris portail d'accés avec serrure de sureté fermé a clef tous les soirs.
Toutes ces installations devront étre regroupées sur un Plan Implantation de Chantier & soumettre a la Maitrise
d'CEuvre.

L'enlévement des installations de chantier devra étre terminé avant la réception provisoire des travaux y compris
remise en état.
Localisation :  Forfait pour 'ensemble.

2.2 TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET REPRISES SUR BATIMENT EXISTANT

Les travaux de déconstruction seront effectués avec le plus grand soin, les parties conservées seront protégées et
consolidées, pendant toute la durée des travaux.
L'Entrepreneur devra les échafaudages et protections nécessaires a la réalisation de ces destructions ; la descente
des matériaux de toute nature, le tri, et I'évacuation aux lieux de stockage agréés.
Les démolitions et reprises seront réalisées avec le plus grand soin, aucun jet de matériaux par les baies ne sera
toléré, les mesures de sécurité seront respectées.
Les travaux comporteront :

- les protections nécessaires a la sécurité des travailleurs.

- les protections des ouvrages conserveés.
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- les raccords au droit des parois verticales ou plafonds a I'emplacement des ouvrages déstructurés.
- les évacuations des matériaux de toutes natures.

- le nettoyage du chantier aprés travaux.

- le repli du matériel.

2.2.1 Déconstruction diverses avant travaux
L'Entrepreneur devra les déposes et déconstructions diverses pour I'édification des travaux neufs, ainsi que
I'évacuation des gravats a une décharge sélective.
L'installation d'une benne a proximité du chantier sera obligatoire, aucun matériau ne sera jeté par les fenétres.
Les précautions d'usage seront appliquées pour la conservation des ouvrages non concernés par les travaux, et la
sauvegarde des ouvrages riverains.
Tous désordres constatés en cours de travaux feront I'objet d'une remise en état immédiate par I'entreprise du
présent lot, et a ses frais.
Les travaux comprennent toutes les protections nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que
I'évacuation et la mise en décharge avec triage des déchets.
Localisation : D01 Dépose soignée avec récupération sols en dalle de terre cuite RDC 6 m?

D02 Dépose éléments sanitaires y compris réseaux 5U

D03 Démolition cloisons yc portes 41 m?

D04 Démolition doublages yc menuiseries 70 m?

D05 Démolition Escalier béton Forfait

D06 Démolition soignée cheminée et conduit de fumée en couverture R+1 Forfait

D07 Démolition plafond et plancher bois haut RDC 48 m?

D08 Démolition mur refend brique du RDC 12.5m?

2.2.2 Démolition de dallage et mise a niveau sol
Travaux comprenant la dépose du revétement de sol de toute nature comprenant :
- Sciage des dallages existant au droit des constructions projetées
- Piquage et démolition du mortier de pose le cas échéant
- Démolition de la forme de pose jusqu'a 0,2 m d'épaisseur totale
- Protection des ouvrages adjacents
Evacuation des gravats a la décharge agréée suivant tri.
Localisation : D09 Démolition mise a niveau RDC 48 m?

2.2.3 Modification d’ouverture dans mur existant
Les modifications des ouvertures existantes seront réalisées conformément au plan de I'Architecte, les travaux
comprendront :

- la mise en place des étaiements nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité

- la découpe soignée des magonneries en blocs de béton ou briques

- la dépose et I'évacuation de structure métallique ou béton en place.

- la reprise des linteaux en béton armé, ou métal selon plan

- jambages, aux cotes du projet, en béton armé compris coffrage, béton, et aciers selon étude.

- les seuils, appuis nécessaires pour la mise en oeuvre des nouvelles menuiseries.
Localisation : D10 en porte d’entrée et passage de refend RDC 2U

D10 modification fenétre cuisine en 80/140 RDC 1U

2.2.4 Création d’ouverture dans murs existant
Les créations des ouvertures existantes seront réalisées conformément au plan de I'Architecte, les travaux
comprendront :
- la mise en place des étaiements nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité.
- la découpe soignée des magonneries, aux dimensions de la nouvelle baie.
- la reprise des linteaux en béton armé, ou métal selon plan du bureau d'étude structure
- jambages, aux cotes du projet, en béton armé compris coffrage, béton, et aciers selon étude.
- la reprise des parements au nu des existants, enduits, doublage si murs doublés etc.
- les seuils, appuis nécessaires pour la mise en oeuvre des nouvelles menuiseries.
- I'évacuation des gravois.
Localisation : D11 en 80/140 percements du R+1 mu 2U

2.2.5 Saignée encrage de chainage plancher

Elles seront réalisées dans les magonneries existantes sur une profondeur minimale de 15 cm et 10 cm de haut
pour pose de plancher
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Qualités et mise en ceuvre des bétons, coffrages et armatures suivant exigences énoncées dans les généralités.
Les bétons de remplissage seront soigneusement vibrés, et en cas de reprise de bétonnage, la surface du béton
ancien sera purgée de fagon a la rendre propre et rugueuse.

Localisation : D12 sur le périmétre du plancher 41 ml

2.2.6 Raccordements EUEV et EP
Fourniture et pose de canalisations enterrées pour le raccordement des évacuations EU EV. Ces tubes PVC seront
non inflammables (M1) & emboitement et joints collés devront étre titulaires de la marque de conformité NF. Pour
ce qui concerne les chutes, le systeme CHUTUNIC Acoustique NICOLL ou similaire sera utilisé. Les adhésifs
utilisés seront a solvant fort. Toutes piéces portant des marques de dégradations (rayures, entailles, traces de
carbonisations etc.) seront refusées.
Chaque pied de chute et chaque changement de direction sera muni d’un té de dégorgement avec bouchon.
Prestation compléte y compris raccordement sur regard placé en pied de dallage.
Localisation : D13 en sol RDC 8 ml y compris regard hermétique EU 40/40 en pied de fagade.

2U regard EP 30/30 en pied de fagade avec couvercle fonte.

2.2.7 Démolition de dallages et trottoirs extérieurs
Suivant plans et implantations de I'Architecte, les travaux comprendront :
- la dépose des éléments fixés de signalisation
- la dépose soignée du dallage en terre cuite
- le piquage et la mise a niveau du sol
- le nettoyage et I'enlevement des gravats
Localisation : D14 dallage de trottoirs extérieurs 24.5 m?

2.2.8 Piquage enduit de fagade
Préparation du support :
- échafaudage
- piquage des enduits existants
- rebouchage des percements
- dressage du soubassement a I'enduit a la chaux aérienne
Compris fagon de toutes arétes et cueillis.
Localisation: D15 ensemble des fagades 180 m?

2.3 TERRASSEMENTS

Rappel :

* Tolérances dimensionnelles :

En planimétrie

L'axe des fouilles ne peut s'écarter de I'axe théorique d'implantation de plus de 0,05 ml étant entendu par ailleurs
que les dimensions de la fouille en pied de talus seront déterminées pour permettre le logement et I'exécution des
ouvrages qu'elle est appelée a contenir.

En altimétrie

Le niveau horizontal moyen de la fouille ne s'écartera pas du niveau théorique de plus de 0,05 ml.

* Systéme de fondations et limite de prestations :

Dans la mesure ou un rapport de sol a été établi par un bureau de contréle, un systéme de fondations a été défini
par le Maitre d'CEuvre, et le taux de travail du sol ainsi que les niveaux contractuels de fond de fouilles des
fondations sont indiqués sur le plan de fondations lorsqu'il est joint au dossier.

* Terrassements :

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Charges DTU N° 12 applicable
aux travaux de terrassements pour le batiment.

La finition du fond de fouille et des parois sera exécuté juste avant le coulage du gros béton ou du béton armé pour
les fondations, et ceci qu'elle que soit le terrain en présence, et surtout par temps de pluie ou trés sec.

En cas de fouilles pour fondations a niveaux décalés, les terrassements seront exécutés de maniéere a éviter tout
desserrement des terres compris entre les niveaux décalés.

Les fonds de fouilles seront débarrassés des roches et de toutes parties de terrains susceptibles de former des
points durs localisés. lls seront également purgés des poches de terrain plus compressibles que le sol environnant.

Tous les ouvrages de fondations nécessaires aux batiments seront réalisés en béton armé dosé a 350 kg de ciment
C.L.K. ou C.P.J. 45 par m3 pour 800 litres de gravillons 6,3/25 et 400 litres de sable 0,08/5.
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Le positionnement des armatures devra tenir compte d'un enrobage minimum précisé suivant les cas par la
réglementation en vigueur.

Si les parois des fouilles présentent une cohésion suffisante, les semelles seront bétonnées a pleine fouille apres
nettoyage du fond. Cette disposition devra étre soumise a I'accord du maftre d'CEuvre, du bureau Structure et du
bureau de contréle, dans le cas contraire les fouilles seront coffrées.

* Remblais :

Les remblais autour des fondations seront compactés par couches successive de 0,20 ml arrosé et compactées.
Les remblais destinés a recevoir un dallage ou des massifs en béton devront étre parfaitement compactés, sur
demande du Maitre d'CEuvre, du ciment pourra étre rajouté aux remblais sous dallage.

Le cylindrage sera poursuivi dans tous les cas jusqu'a ce que la plate- forme ne subisse plus aucune déformation
sous le rouleau vibrant.

2.3.1 Fouilles en rigoles, tranchées ou plateforme
Les fouilles en rigoles, tranchées ou trous pour creusement de semelles filantes, isolées ou puits de fondations
seront exécutées mécaniquement.
Elles seront dressées horizontalement sauf dans le cas ou il est prévu un assainissement, lequel sera facilité par
une pente égale ou supérieure a 2 %.
Les parois des fouilles devront étre stables, un léger fruit sera éventuellement prévu. Il sera admis une tolérance
de 0,05 m de sur profondeur et un exces d'implantation de 0,10 m. Dans le cas ou cette sur profondeur ou écarts
d'implantation dépasseraient les écarts indiqués plus hauts, I'entrepreneur serait tenu si I'Architecte I'exige, de
remblayer ou de combler par du béton sans supplément de prix
Si au creusement apparaissait de I'eau avec + de 0,10 de hauteur, il y aurait lieu de blinder ou d'étayer. L'arasement
des parois et des fonds, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant I'ameublissement du terrain.
Localisation :  Fouilles pour longrine BA mur RDC 4.7 ml

Béche en téte de dallage trottoir extérieur 38 ml

2.3.2 Evacuation des terres et gravats

Les terres excédentaires seront chargées directement sur camions et évacuées a la plus proche décharge
publique.

Les camions ou engins mécaniques effectuant ces enlévements ne devront pas provoquer de dommages aux
fondations ou ouvrages de magonneries diverses. Eventuellement un autre site de décharges, dans les limites du
territoire communal, pourra étre indiqué a l'entreprise.

Localisation :  Forfait pour évacuation des gravats

24 STRUCTURE PLANCHERS ET BETON

2.4.1 Dallage plancher bas
A partir des plates-formes décrites ci-avant :

- Reprofilage et compactage de la plate-forme.

- Fourniture et mise en ceuvre d’un hérisson en GNT 0/31.5 compris compactage soigné

- Fourniture et mise en place d’'une couche de réglage de 5 a 7 cm de sable aprés compactage.

- Isolation de plancher conforme a la réglementation de 0,1m minimum d'épaisseur R> 3.5 w/m?

- Armatures treillis soudés, et HA suivant études BA et conformément a la nouvelle norme

- Dallage en béton n° 4 de 0,13 m minimum d'épaisseur.

- Surfagage de finition
Conforme a la norme NF P 11-213-1 de mars 2005.
Y compris cuvelage de la fosse ascenseur sur radier et sur parois entre dessus radier et niveau dallage, réalisation
d’'un cuvelage du type SIKA au mortier de résine selon cahier des charges du fabricant approuvé par un contréleur
technique ou titulaire d’un avis technique du CSTB compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant cahier des
charges.
Localisation : Ensemble du RDC 48 m?

Rampe provisoire extérieure avant travaux de voirie 14 m?

2.4.2 Poutres en béton armé
L’entreprise devra la réalisation des poutres, linteaux en béton armé. Dimensions suivant calculs.
Cette prestation comprend :
- Toutes sujétions d’étaiement (grande hauteur, porte a faux, encorbellement, ...).
- Toutes sujétions d’appui des planchers (corbeau, adaptation du ferraillage pour appui d’éléments
préfabriqués, ...).
- Toutes sujétions pour réalisation de poutres en relevé.
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- Toutes sujétions pour appuis de poutres secondaires sur primaires : réservation, clavage, attentes,
coupleurs, goujons etc.
Béton : Fourniture et mise en ceuvre de béton de type XC1/XC4. Incluses toutes les sujétions de réservation et de
mise en ceuvre.
Coffrage : Coffrage suivant parement. Sujétions incluses pour parties courbes.
Aciers : Fourniture et pose d’acier de type HA B500 suivant calculs. Compris, aux appuis, toutes sujétions de liaison
avec les parois de souténement (attentes, aciers scellés, repiquage pour reprise de bétonnage, ...)
Ragréage pour toutes les faces vues des poutres destinées a rester apparentes.
Localisation: 6ml poutre avec retour trémie escalier

2.4.3. Plancher hourdi

Fourniture et pose de plancher a poutrelles précontrainte et entrevous céramique, compris dalle de compression,
treillis soudé et armatures d’appuis et rupteurs thermiques. Le R du plancher devra étre de 6,65 W/m?2. k

Il sera mis en ceuvre un dispositif anti rongeur pour tous les planchers sur vide sanitaire.

Epaisseur : selon plans BA.

Il sera constitué par des poutrelles précontraintes par armature adhérente de type P.P.B. ou FEDER Béton
conformes au DTU, aux régles de charges et surcharges, au B.A.E.L. 93 et aux EURONORME, compte tenu des
surcharges prescrites.

Ces poutrelles seront sans fissures et le cintrage horizontal ou contre fleche inférieure au 500° de la portée. Leur
mise en place et jonction avec les éléments porteurs s'effectuera par pénétration des éléments et par aciers placés
en attente, compris refoulements dans les magonneries existantes.

Les normes de repos seront respectées. Si le fabricant le préconise et lorsque la portée I'exigera, on étaiera
pendant tout le temps de la prise de la dalle de compression.

L'écartement entre poutrelles étant de 0,6 max. il sera rempli par des entrevous céramique ou équivalent.

Les entrevous mis en ceuvre devront respecter les exigences de protection thermique K désirée.

Les fonds de nervures et la partie supérieure horizontale des hourdis recevant une chape de compression. Celle-
ci sera composée de béton a 350 kg de ciment C.P.J. 45 et armée d'un treillis soudé de type P131R avec adjonction
des chapeaux métalliques nécessaires. Toute circulation sur ce plancher est interdite pendant 48 heures aprés
bétonnage.

Finition de la dalle : elle sera parfaitement aplanie avant sa prise, 4 ou 5 heures apres l'avoir étalée et trainée a la
régle. On utilisera un "hélicoptére" et la planimétrie sera telle qu'une régle de 2 ml promenée en tous sens, ne fasse
pas apparaitre de différence supérieure a 3 mm.

Localisation : Ensemble plancher haut du RDC 44 m? et 39 ml de chainage.

2.4.4 Escalier intérieur

L’entreprise doit la réalisation d’'un escalier balancés.

Les escaliers seront réalisés, avec ou sans paliers, en béton armé de type XC1.

Coffrage de type parement soigné prét a peindre.

Le dessus des marches et la face des contremarches sont en béton lissé avec parement soigné.

Les escaliers respecteront la régle de Blondel (60<2h+g<64cm) avec H<16 cm.

Béton : Fourniture et mise en ceuvre de béton XC1/XC3, Incluses toutes les sujétions de réservation et de mise en
ceuvre.

Coffrage : Coffrage suivant parement en sous face.

Parements des surfaces suivant finition prévue et en coordination avec les corps d’états concernés

Aciers : Fourniture et pose d’acier de type HA, TS suivant calculs, compris toutes sujétions de calage des aciers,
de chainage, renforts pour création de bande noyée, chevétres, porte-a-faux, transmission d’efforts horizontaux,
Compris, aux appuis, toutes sujétions de liaison avec les parois de soutenement (attentes, aciers scellés, repiquage
pour reprise de bétonnage, ...).

Localisation : 15 marches escalier balancé 2 Vi tournant suivant plan.

2.5 MACONNERIES ET FACADES

2.5.1 Murs de fagades en brique

L’entreprise devra la réalisation des fagades en magonneries en brique de terre cuite de type Calibric d’ép. 200
mm Terreal One ou max répondant aux critéres d’isolation thermiques et acoustique du es batiments.

Les joints verticaux sont réalisés a sec par les emboitements des briques ou colle Calibric.

Résistance thermique du mur selon études thermique et acoustique.

La pose doit respecter les prescriptions du DTU 20.1.
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La mise en ceuvre comprend I'exécution d’un lit d’assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang posé
parfaitement de niveau, ainsi que I'utilisation de tous les accessoires nécessaires (Poteau, Linteau-Chainage, etc.)
et toutes liaisons et découpes avec soin.

Cette prestation comprend également :

- Correction thermique en téte de plancher par planelle ou Thermo Planelle d’épaisseur suivant étude thermique.
La hauteur de la planelle ou Thermo Planelle dépendra de I'épaisseur du plancher.

- Raidisseurs verticaux incorporés dans les briques préfabriqués

- Linteaux et chainages horizontaux incorporés dans les briques préfabriqués,

- Les dessus de murs seront protégés (ex : housses des palettes), en cas d’arrét de chantier pour intempéries.

- Les enduits de mortier seront compatibles avec un support et réalisés suivant le DTU 26.1.

Localisation : Jambages support poutre et refend escalier RDC 6 m?

2.5.2 Appuis et de fenétres

Appuis débordant en béton préfabriqués ou coulés en place comportant un rejingot avec des retours en relevés
sur les cbtés encastrés dans les voiles, une pente sur le dessus et un larmier en sous-face.

Pose et scellement au mortier de ciment dosé a 400 Kg/m3.

Localisation :  8U Suivant plans et élévations architecte.

2.5.3 Conduit de fumée
Fourniture et pose de boisseaux alvéolés en terre cuite de 40/40 cm. Pose conforme a la réglementation.
Ouvrage complet comprenant ;
- Chevétres de plancher et de toiture
- Sortie en toiture
- Dalle et aérateur en couverture
Pose et scellement au mortier de ciment dosé a 400 Kg/m3.
Localisation :  Ancienne cheminée 5ml.

2.5.4 Enduit de facade
Enduit ciment d'imperméabilisation pour mise en ceuvre jusqu’au niveau du sol fini, épaisseur 2 cm environ de chez
Weber & Broutin ou équivalent, finition taloché fin suivant les descriptions du fabricant.
Le support en magonnerie doit étre conforme a la norme NF DTU 20.1 supports classés Rt3 (NF DTU 26.1), le
support en béton a la norme NF DTU 26.1.
Sont inclus dans la prestation définie ci-aprés, toutes les sujétions de fourniture et d'exécution, y ¢ notamment :

- Les échafaudages

- La dépose et repose des descentes d’eau pluviale sera réalisée par la présente entreprise a I'occasion
des travaux, selon nécessité.

- La préparation des fonds de toute nature, piquage des balévres et élimination des fonds lisses

- Les rebouchages garnissages de menuiseries.

- Le traitement des jonctions éventuelles entre ouvrage BA et aggloméré par une bande armée de
recouvrement.

- La protection par film polyane des ouvrages adjacents

- Les finitions, les arétes par profilés PVC

- Les nettoyages

- La polychromie des fagades (suivant plans architecte)
Les supports seront humidifiés par arrosages répétés.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les reprises d'enduit visible aprés application.
Dans le cas contraire, elles pourraient entrainer la reprise compléte de la face considérée.
Echantillon :
Avant toute application d’enduit, il sera réalisé sur place un échantillon d’'une surface de 1.00m2 environ. Il devra
étre validé par le maitre d’ceuvre, le maitre d'ouvrage.
Nota :
Il est bien entendu que les travaux d'enduits ne peuvent étre entrepris que sur un édifice ou auront été résolues les
pathologies afférentes aux défauts de structure de protection a I'humidité provenant de I'eau de pluie directement
(toiture) ou indirectement (sol).
Localisation: Ensemble des facades 180 m?

Encadrement dressage des tableaux intérieurs fenétres et porte fenétres 12 U
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2.6  OUVRAGES DIVERS

2.6.1 Revétement enrobe

Complexe pour revétement par enrobé composé de :

Film anti contaminant mis en place sur la plate-forme de terrassement par feutre géotextile non-tissé aiguilleté type
BIDIM ou équivalent, recouvrement de 0,50 m minimum, mise en place soignée pour éviter les déchirements.

e Couche de fondation 0/80 sur une épaisseur de 30 cm, mise en ceuvre en grave non traitée 0/80 de carriére
agréée, arrosage, compactage, pour atteindre une densité par le laboratoire des sols, essai, mise en place
en 2 phases, sur une épaisseur minimale finie, suivant les zones.

e En derniére phase, aprés exécution des réseaux divers, la couche de fondation sera nettoyée et un
reprofilage sera réalisé par mise en place d'un complément de 10 cm minimum.

e Couche de base en graves concassées de 0/20 y compris transport, mise en ceuvre, nivellement,
compactage avec arrosage et essais de réception, épaisseur : 20 cm

o Revétement bitumineux de finition par la réalisation d'une couche d’'imprégnation a I'émulsion de bitume a
65 % légérement sablée, compris toutes sujétions d’exécution d’épandage (y compris accés dans les zones
difficiles), compactage a pneus derriére le finisseur (charge par roue 2 tonnes), d’'une couche de roulement
en enrobés denses noirs 0/6.

e Regards et réseaux pour voiries

Toutes sujétions d’exécution et notamment, épandage, réglage, compactage, raccordement net aux revétements
existants ainsi qu’aux bordures ou contre batiment, nettoyage des bordures ou des murs éventuellement souillés
au bitume, mise en ceuvre a la main dans les zones d’acceés difficiles au finisseur.

Mise a niveau de tous les ouvrages se trouvant dans I'emprise de la voie (tampons, trappes de visite, bouches a
clé, etc.) et dans 'emprise des aménagements extérieurs.

Compris toutes les réservations nécessaires a la bonne finition du projet (potelets béton...).

Localisation : selon plan de masse et prescriptions de |'architecte, places de parking PMR jusqu'a I'entrée principale
du batiment.

Localisation :  Forfait reprise pour dégradation et chantier.

2.6.2 Cheminement bande de guidage et panneaux de signalisation

Réalisation de cheminements visuels contrastés par rapport aux places de stationnement et tactiles depuis les
places de stationnement handicapés et les acces piétons vers les entrées principales des batiments.

Fourniture et pose de bandes de guidage rugueuse et contrastées en résine ou autre, anti dérapant, compatible
avec une pose en extérieur, comprenant :

. les fournitures, transport et manutentions de toutes natures
. la préparation du support (nettoyage, dépoussiérage,)

. encollage du support selon préconisations du fabriquant,

. la pose en alignements droits, courbes ou en bateau

. les coupes, raccords divers

. la protection pendant le séchage

. toutes sujétions spécifiques au présent chantier.

Teinte : contrastée par rapport au revétement de surface des trottoirs. Teinte a valider par le maitre d’ceuvre.

Les bandes d’éveil en pied d’escalier devront avoir une bonne robustesse et résistance a l'usure et présenteront
une bonne résistance au gel.

Pose de panneaux de signalisation des places de stationnement PMR selon la réglementation.

Localisation : 8 ml pour parking a I'entrée.

2.6.3 Signalisation des éléments verticaux et escalier extérieurs
Réalisation de bande d’alerte rugueuse et contrastées en résine ou autre, anti dérapant, compatible avec une pose
en extérieur, comprenant :

. les fournitures, transport et manutentions de toutes natures
. la préparation du support (nettoyage, dépoussiérage, ...)

. encollage du support selon préconisations du fabriquant,

. la pose en alignements droits, courbes ou en bateau

. les coupes, raccords divers

. la protection pendant le séchage

. toutes sujétions spécifiques au présent chantier.

Teinte : contrastée par rapport au revétement de surface des trottoirs. Teinte a valider par le maitre d’ceuvre.

Les bandes d’éveil en pied d’escalier devront avoir une bonne robustesse et résistance a I'usure et présenteront
une bonne résistance au gel.

Pose de panneaux de signalisation des places de stationnement PMR selon la réglementation.

Localisation: 1U Acceés parking.
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