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GENERALITES

1.1._OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n°2, « CHARPENTE COUVERTURE ET
ZINGUERIE, aréaliser dans le cadre de la Transformation du batiment communal en maison pluridisciplinaire
de santé au 4, place du palais 31 380 BAZUS

Le présent entrepreneur devra la connaissance compléte du projet : plans, CCTP des autres corps d'état, et piéces
administratives.

Les principes généraux de construction sont définis par le présent document et les plans de I'Architecte.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
Nota :

Toutes les précautions de réalisation des travaux doivent étre mises en oceuvre pour respecter tant la
sécurité des personnes que les bruits de chantier générés durant la journée de travail.

1.2.ETENDUE DES TRAVAUX

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge I'exécution de tous les travaux concernant la fourniture
et pose du lot comprenant :

o L'installation, la préparation et I'implantation du chantier,

o Les travaux de démolition de la charpente, couverture et zinguerie existantes,

0 Reprise des planchers bois,

o La mise en place de la mise en place de la charpente couverture avec zinguerie,

o Et de maniére générale, tous les travaux nécessaire pour une parfaite exécution et finition.
Liste non limitative.
L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans, les incertitudes devront étre
signalées au maitre d’ouvrage au stade de I'étude. Les erreurs qui pourraient étre invoquées, aprés signature des
marchés, ne sauraient en effet remettre en cause le prix global forfaitaire arrété.
Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever certaines dispositions des plans et
CCTP trouveront leurs solutions dans les avenants techniques de référence et les décisions du maitre d’ouvrage,
sans modifier le prix global du marché.
Les contradictions éventuelles entre le CCTP et les plans n’auront jamais pour effet d’annuler la construction des
ouvrages visés, mais seulement d’entrainer I'application de la clause de priorité.
Le descriptif ne constitue pas une liste exhaustive des prestations a réaliser.
Aussi, en cas de manque de concordance, d’omission ou d’imprécision dans ces documents, les entrepreneurs
devront demander au maitre d’ceuvre tous les renseignements nécessaires avant de remettre leur acte de
soumission. Aucune réclamation en vue d’obtenir un supplément de prix ne sera pris en considération apres le
dépbt des offres.
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la
mise en décharge.
L'entreprise est censée connaitre parfaitement toutes les prestations de I'ensemble des autres corps d'états. Il ne
sera toléré aucune réclamation ni accordé aucun supplément de prix pour méconnaissance d'ouvrages communs
a un ou plusieurs lots.
Font également partie des prestations a la charge de I'adjudicataire :
La prise en compte dans le forfait des prescriptions du CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES, notamment, s’il y a lieu, au sujet du COMPTE PRORATA.
Les frais de protection du personnel conformément aux prescriptions de la réglementation SECURITE SANTE et
des directives qui seront édictés par le COORDONNATEUR SPS.
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils,
dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché.

1.3.PARTICULARITE DU PROJET

L'entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément aux
réglements techniques en vigueur : NV65 (modifié 2009) ou EUROCODE 1 (NF EN1991)
Références du site :

o Site:  Normal

o) Neige : Zone A2

o Vent: Zone 1

o Sismicité : Zone 1 (trés faible) selon la réglementation parasismique en vigueur PS92 ou EUROCODE 8
(NF EN 1998)

o Altitude indicative : inférieur a 180 m pour la zone de la concernée
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1.4.TYPE DE MARCHE

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il
devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative
séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

1.5.DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Les pieces a fournir sont celles énoncées dans le réglement de la consultation.

Ces documents devront étre établis d'une maniére distincte pour chaque sous-lot éventuel.

Toute offre qui ne suivrait pas cette présentation serait réputée non valable.

L'entrepreneur soumissionnaire au titre du présent lot sera réputé avoir pris connaissance des piéces énoncées
dans le réglement de la consultation et d'avoir visité les lieux.

En outre, en cas d'erreur, d’omission ou d'interprétation douteuse, l'entrepreneur devra en référer au maitre
d'CEuvre qui est seul habilitte pour décider des modifications a apporter. L'entrepreneur devra, s'il estime
nécessaire, présenter des réserves sur les procédés préconisés, sinon il aura accepté de ce fait la responsabilité
des solutions techniques pour les différents travaux a sa charge.

1.6.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au moment de la remise des offres : Se référer a l'article 5 du réglement de consultation,

Lors des travaux :

o Une étude géologique du fond de fouilles

Les plans d’exécution

Les plans de recollement planimétriques et altimétriques des ouvrages exécutés échelle 1/200éme.
Les notes de calcul

o O O

1.7.ETUDES TECHNIQUES

Les études et plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir dans ses prestations les études spécifiques de résistance des matériaux dont il remettra
copie au Bureau de Contrdle, Bureau d’études B.A. et a I'Architecte.

Les plans de la consultation ne peuvent en aucun cas étre considérés comme plans d'exécution.

1.8.NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent titre sont a réaliser selon les Régles
de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment :

o] L’ensemble des DTU relatifs a ses prestations :

0 Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d’état DTU 31.2 (P21-204) :
Construction de maisons et batiments a ossature en bois (mai 1993)

0 31.1 DTU P21-203) : Charpente et escaliers en bois (aolt 2002)

0 31.3 DTU P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets (mai 1995)
0 40.21 DTU P31-202) : Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief (ao(t
2006)

O 40.211 DTU P31-203) : Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat (septembre 1996)
0 40.35 DTU P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tdles d’acier revétues (juin 2006)

0 40.41 DTU (DTU P34-211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
(septembre 2004)

O 40.42 DTU P34-212) : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en aluminium (DTU retiré)
(avril 2000)

0 40.43 DTU (DTU P34-213) : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier galvanisé (DTU
retiré) (juin 1965)

O 40.46 DTU P34-216) : Travaux de couverture en plomb sur support continu (mai 1999)
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O 40.5 DTU XP P36-201) : Travaux d’évacuation des eaux pluviales - Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (décembre 1997) (novembre 1993)

O 43.3 DTU P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tdles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité
(avril 2008)

O 43.4 DTU P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d’étanchéité (décembre 1995)

0 60.2 DTU P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux-vannes
(octobre 2007)

0 DTU 60.32 P1-1 (NF) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (novembre 2007)

0 60.11 DTU (DTU P40-202) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales (octobre 1988)

0 65.10 DTU P52-305) : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation
des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments - Régles générales de mise en ceuvre (octobre
2000)

o] L’ensemble des régles de calcul relatives a ses prestations :

0 Regles BF 88 (DTU P92-703) (février 1988) : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu
des structures en bois + Erratum (septembre 1988)

0 Régles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Régles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions et annexes

0 Régles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : Action de la neige sur les constructions +
Erratum 2 (ao0t 1997) + modificatif 1 (avril 2000)

0 Regles PS 92 (DTU NF P06-013) (décembre 1995) : Régles de construction parasismique - Régles PS
applicables aux batiments + Amendement A1 (février 2001) + Amendement A2 (novembre 2004)

0 Régles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Régles de construction parasismique -

Construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés - Domaine d'application -
Conception - Exécution + Amendement A1 (février 2001) (Indice de classement : P06-014)
o} RT 2012

o] L’ensemble des normes relatives a ses prestations

o] Réglementation de sécurité contre l'incendie relatif a la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public(ERP) ou ces textes sont applicables

o] Réglement sanitaire municipal, Réglement sanitaire départemental

o] Réglementations sur la sécurité et la santé

o] Le résultat de la campagne de sol

o] Le permis de construire

o] Le RICT

o] Les rapports du bureau de contréle

o] Le PGC - SPS

o] EUROCODE :

0 Eurocode 0 + Annexe nationale (EN 1990) : Base de calcul des structures (décembre 2007)

0 Eurocode 1 + Annexe nationale (EN 1991) : Actions sur les structures (mars 2008)

0 Eurocode 5 + Annexe nationale + Amendement(s) (NF EN 1995) : Conception et calcul des structures en
bois (octobre 2008)

0 Eurocode 8 + Annexe nationale (EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (janvier
2008)

O CAHIER DES CLAUSE TECHNIQUES GENERALES

CCTG Fascicule 61, titre IV, section Il dit 'Régles N84' : Action climatique — Action de la neige sur les constructions
(CSTB 2171, 2906, 2968, 3215)

Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et reglements relatifs a ses
prestations, en vigueur a la date de la soumission.

1.9.OBLIGATIONS DIVERSES

1.9.1. Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur doit effectuer une visite compléte des lieux, afin de se rendre compte de visu de la nature exacte
des travaux qu'il aura a exécuter, et ce, afin de prévoir dans son prix, toutes les incidences financiéres particuliéres
découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra
arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations.
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1.9.2 Relevés - Vérifications sur place

Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procédera a une vérification systématique des
cbtes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. En cas d'anomalie, il
transmettra ses observations dans les meilleurs délais au Maitre d'CEuvre et a I'entreprise responsable. Cette
derniére prendra les dispositions nécessaires concernant la remise en conformité de ses ouvrages.

1.9.3 Type des différents matériaux

Dans tous les cas I'entrepreneur devra répondre aux prestations telles que décrites et projetées. Ces prestations
correspondent a un minimum de qualité demandée et constituent la référence de base exigée sur laquelle
I'entreprise est tenue de répondre. Les ouvrages exécutés par le présent lot sont tenus de respecter l'intégralité
des caractéristiques normatives décrites. Celles- ci peuvent s'étendre dans le simple cadre de la réglementation
(qui doit en toutes circonstances étre respectée par I'entrepreneur), ou aller au-dela pour des raisons propres au
projet.

1.9.4. Echantillons

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise du présent lot indiquera au maitre d'ceuvre le lieu de provenance de ses
matériaux et le nom des fournisseurs avec les références et les garanties d'emplois données par ces derniers. Les
différents échantillons, soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre, seront conservés sur place. A la demande de la
maitrise d’ceuvre, échantillons et maquettes autant que nécessaire.

Le choix arrété, I'entrepreneur pourra commencer 'approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier.

1.9.5. Protection des ouvrages
L'attention de I'entrepreneur est particuliérement attirée sur les points suivants :

o] L'entreprise prendra toutes les précautions et dispositions utiles et nécessaires afin de préserver
I'ensemble des ouvrages mitoyens existants avec ces propres travaux.

o En cas de détérioration, la remise en état a l'identique sera exécuté par le présent lot sans aucune plus-
value.

o Tout dégats sera réparés ou remplacés a l'identique par le présent lot sans aucune plus-value du fait de

sa responsabilité a maintenir en état 'ensemble des protections pendant toute la durée du chantier.

1.9.6. Liaisons avec les autres corps d'état

La limite des prestations entre le présent lot et les autres corps d'état est mentionnée dans la description des
travaux de chacun des corps d'état. L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance du C.C.T.P. de chacun
des lots assurant la réalisation de I'ouvrage. Il ne pourra pas faire état de ne pas les avoir consultés ou de les
ignorer pour éluder ses obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.
Cependant, les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, non pas en ce qui concerne
les ouvrages supplémentaires demandés en cours de chantier par le Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre,
mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages décrits ou dessinés
sur les plans.

1.9.7. Nettoyage du chantier

En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans un tel état que les
corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans sujétions de nettoyage complémentaire
du fait de la présente entreprise. Les différents déchets et gravois provenant des travaux du présent lot seront jetés
dans des containers mis a disposition par le lot gros ceuvre pour tous les corps d'état pendant toute la durée du
chantier (prestation impartie au compte prorata).

A chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois. Dans le cas ou le présent poste s'avérerait
insuffisant ou défectueux, et si la demande écrite de la maitrise d'ceuvre ou du coordinateur SPS reste sans suite
sous 24 heures, ces derniers feront procéder au nettoyage par une tierce entreprise au frais et au prorata des
entreprises défectueuses.

1.9.8. Sécurité et protection de la santé

En application de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 Décembre 1994 et suivants,
I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et répondra a toutes les demandes du
Coordonnateur Sécurité concernant L'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé sur le chantier.

L'entreprise devra exiger de son personnel le respect et I'application des lois et reglements en vigueur concernant
la sécurité générale autant que celle de l'installation de chantier. Elle devra se conformer a toutes les observations
particuliéres des organismes habilités a contrbler le chantier : Direction Départementale du travail et de la main
d'ceuvre, O.P.P.B.T.P, Comité hygiéne et sécurité, etc.
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La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la réalisation, de leur
emploi incombent uniquement a l'entrepreneur. Celui-ci est pleinement responsable de la sécurité de ses
travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut d'emploi des engins, machines, outils, ou de
personnel recherché, mais ne sont nullement limitatives, surtout par rapport aux réglementations acoustiques,
thermique et de sécurité en vigueur.

1.9.9. Procés-verbaux pour les éléments PF/CF

Toutes parois et autre coupe-feu et pare-flamme prévu au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés- verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de
la Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'nypothése d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne
pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages.

Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning
d'exécution.

o] Rappel :

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre
effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec
les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont
précisés aux "commentaires" de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur.

Dans le cas ou la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au
classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire
l'objet d'un PV de classement.

1.9.10. Dégradations accidentelles

Le Constructeur devra indiquer, dans le programme de montage, toutes les précautions qu’il compte prendre pour
éviter toutes les dégradations aux éléments de béton (poteaux, piles, murs, dallages), de charpente ou de
couverture existants. Les dégradations accidentelles imputables a la méthode de montage ou a la déficience des
échafaudages et cintres seront dus par le Constructeur.

1.9.11. Réunions de chantier

Le Maitre d’CEuvre assurera toutes les réunions de chantier.

L’entrepreneur est également tenu d’assister aux réunions de chantier hebdomadaire le concernant. Une pénalité
sera appliquée en cas d’absence non justifiée.

1.9.12. Garantie annuelle, biennale et décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré
dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie biennale et/ou décennale
des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.9.13. Qualifications professionnelles
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport avec la
nature des travaux a réaliser dans ce projet.

1.9.14. Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires
a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes devront étre transmises au
maitre d’ceuvre.
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1.9.15. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

1.9.16. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences.

1.9.17. Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Durant la période de préparation, I'entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour avoir une
parfaite connaissance des réseaux existants (DICT., sondages sur site, etc...). Elle devra proposer un plan de
synthése des réseaux au Maitre d’ceuvre avant le début des travaux et procéder au repérage des réseaux sur le
site.

Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de I'exécution des travaux de
démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront a prendre par les entrepreneurs pour ne pas
endommager les canalisations ou cébles rencontrés. Dés localisation d’'un de ces ouvrages, les entrepreneurs
devront immédiatement en avertir le Maitre de 'ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la durée
nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de
prix.

1.9.18. Prescriptions particuliéres

L’entrepreneur de ce lot, s’étant assuré de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la
méconnaissance des lieux tels quils sont, existant, pour réclamer indemnité, ou demander d’éventuelles
rémunérations pour travaux supplémentaires.

Il doit préalablement a son offre la visite des lieux dans leur intégralité, les démarches auprés des riverains, EDF,
services municipaux, ou autres lui permettant d’avoir une parfaite connaissance des conditions d’exécution des
travaux décrits ci-apres, d’éventuelles servitudes de mitoyenneté et de tous autres éléments particuliers liés au site
dont notamment les sujétions particulieres de voies et voirie compris les taxes y étant attachées et dont il restera
seul redevable, les précautions nécessaires si dépose de matériaux contenant de 'amiante.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés a
étre conserveés.

Il devra se conformer aux réglements :

o] Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

o] Décret 65/48 du 08.01.65 portant reglement d’administration publique concernant la sécurité des
travailleurs dans le batiment et les travaux publics.

Toutes les déposes, destructions, démolitions seront soumises si besoin est, quotidiennement aux approbations
du Maitre d’CEuvre ou de l'inspecteur de travaux préposé a la surveillance et a la coordination du chantier.
L’entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d’obtention des bennes d’évacuation, si nécessaire.

Il devra présenter comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité
civile et professionnelle avec extension " risques aux existants " ou le chantier sera nommément désigné.

Il devra produire les certificats CE accompagné du certificat de traitement des bois avec protection anti-termite au
Bureau de Contrble

1.9.19. Installation de chantier

Conformément a la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets N°95-543 du
04.05.1995, les entrepreneurs devront prévoir dans leurs offres 'ensemble des mesures de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

L’ensemble de ces mesures sont indiquées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGSPS) qui est joint au présent dossier.

L’entrepreneur du présent lot a sa charge :

o] 1 Plan Particulier de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS),

o L’ensemble des mesures de sécurité et de protection, protections individuelles (chaussures de sécurité,
gants, casques, lunettes, appareils de protections respiratoires et d’ouie etc ...) et collectives (Gardes corps,
obturation de trémies, protections limitant et amortissant les chutes, dispositifs d’accrochage de protections etc. ...)

o] 1 Plan d'implantation du chantier (clétures, circulations, stationnements, zone de déchargement etc. ...)
o] L’ensemble des cl6tures du chantier,

o] L’empierrement sous la base de vie et la zone stockage

o] Les voies de circulation des véhicules lourds, des véhicules légers et des piétons,
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o] Les lieux de déchargement et de stockage des différents matériaux (lourds et Iégers)

o] Lieux communs de chantier (Bureaux, Sanitaires, Réfectoires etc. ...) tous ces locaux seront aménagés
suivant les réglementations en vigueur et suivant le PGCSPS,

o] La signalisation du chantier,

o Extincteurs adaptés a chaque type de feu,

o] Bennes a ordures (Nombre de bennes suivant le centre de tri en de la ville, deux en général).

Ces prescriptions ne sont pas limitatives.

1.10. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d’appliquer un rabais proportionnel.

1.11. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDE NON TRADITIONNELS

L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
o] soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
o] soient a un accord expressément constaté des parties.

1.12. QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS

Les caractéristiques physiques des bois sont définies dans les normes NF B 52-001 et 51-001

Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, de nceuds pourris ou mauvais
nceuds. lls ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d’abattage ou
gercure. |l sera admis de légéres fentes a la condition qu’elles ne compromettent pas la solidité de 'ouvrage. Les
bois de charpente seront exempts de piglres ou gros trous de vers. lls ne devront pas présenter de trace de
pourriture. lls ne devront contenir aucun corps étranger.

Les bois de charpente seront mis en ceuvre a I'état de 'bois sec a 'air ', avec un degré d’humidité compris entre
13 et 17 %. Les bois en attente d’utilisation seront posés sur cales en bois neuf, a I'abri des intempéries, avec
circulation d’air pour limiter les déformations ultérieures.

Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les conséquences de ce refus
étant a la charge de I'entrepreneur concernées.

1.13. QUALITE DE PANNEAUX D’AGGLOMERE DE BOIS

Les panneaux agglomérés devront provenir d’une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement
hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.

1.14. 1.17. QUALITE DES PANNEAUX DE CONTREPLAQUES

Les panneaux contreplaqués devront provenir d’'une fabrication sous label NF CTB-X et seront de classe | a lll
suivant I'utilisation.
Les contreplaqués seront a collage hydrofuge.

1.15. PIECES METALLIQUES

Les piéces métalliques servant a la fixation ou a I'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront dégraissées,
décalaminées et protégées par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate de zinc.

1.16. CONNECTEURS, VIS, BOULONS ET CLOUS

Les ouvrages exposés a I'humidité auront des vis en acier galvanisé ou en cuivre.

Les pointes seront des pointes torsadées en acier galvanisé de premiére qualité, pour toutes fixations bois sur bois.
Les pointes directement soumises aux intempéries (fixation des planches de rives) seront en acier cadmié.

Les boulons employés pour 'assemblage des bois seront a téte et écrou carrés, munis de rondelles.
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1.17. EXECUTION DES CHARPENTES

Les ouvrages de charpente seront solidement batis et assemblés, serrés aux alignements et niveaux demandés et
rigidement montés. Les clouages ou autres assemblages seront exécutés avec des clous ou autres attaches de
grandes dimensions. Les trous pour cheville seront remplis sans aucun jeu.

1.18. PROTECTION DES CHARPENTES

Avant mise en place, il sera procédé a I'imprégnation, avec une solution fongicide et insecticide efficace (produit
I.F.H. a Label CTB-F), de tous les bois de charpente, y compris les faces d’ouvrages reposant sur des magonneries
ou du béton et les abouts de piéces placés dans I'épaisseur des murs et planchers.

Une deuxiéme couche sera appliquée aprés la mise en ceuvre.

1.19. TOLERANCES DE MISE EN CEUVRE

Les tolérances de mise en ceuvre seront les suivantes :

Sur implantation (aprés exécution) = £ 10 mm

Sur équarrissage = £3 mm

Sur longueur :

Jusqua6m = 8 mm

Au-delade6m = +10 mm

Sur dimensions (ouvrage terminé) = + 20 mm

Sur cotes de niveau = £ 5 mm

Ecart maximal d’épaisseur entre piéces assemblées : + 2 mm

O 0O []10O0O0

1.20. MISE EN CEUVRE DES CHARPENTES TRADITIONNELLES

La pose des ouvrages de charpente ne pourra s’effectuer qu’aprés le séchage des macgonneries. Le
contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu’il équilibre les efforts d’entrainement dus au vent.
Les pannes seront maintenues en place par une masse suffisante de macgonnerie ou de préférence ancrées dans
le chalnage en béton armé du pignon. Si elles ne sont pas en saillie sur le pignon, on vérifiera I'existence d’un vide
suffisant (30 mm minimum) entre I'about de la panne et I'enduit extérieur de maniere a éviter I'éclatement de celui-
ci. Lorsque les pannes seront apparentes, elles devront s’assembler en continuité au moyen d’'une enture biaise
de type 'trait de Jupiter '. Les scellements du type 'scellement humide ' et les scellements du type étrier métallique
dit 'scellement a sec ' sont a la charge du présent corps d’état.

Le chevronnage sera exécuté autant que possible avec des chevrons d’une seule piéce, fortement cloué sur le
faitage, les pannes et les sabliéres.

1.24. MISE EN CEUVRE DES CHARPENTES INDUSTRIELLES

Les fermettes seront stockées verticalement sur des supports de niveau, protégées des intempéries, et avec
circulation d’'air. La pose des ouvrages de charpente ne pourra s’effectuer qu’apres le séchage des magonneries
et des platres.

Le contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu’il équilibre les efforts d’entrainement dus au vent.
Si la fagade n’est pas apte a reprendre entierement ces efforts horizontaux, un contreventement sera disposé dans
le plan des entraits. Une lisse droite (bois de 38-100 mm) sera également prévue dans ce plan au niveau de chaque
assemblage. Dans le cas de couverture sur liteaux et pignons non stables (fermette avec bardage) un dispositif de
contre flambage des arbalétriers sera prévu.

Les fermettes prendront toujours appui au niveau d’'un assemblage ou d’une jambette. Cet appui sera fixé sur une
sabliere filante ou ancrée directement a la structure porteuse par chevilles ou fers en attente (les clous de pisto-
scellement sont interdits).

Dans le cas de trémie (pour passage de cheminée par exemple), il faudra prévoir un chevétre reposant sur des
fermettes doublées et reprenant la ferme coupée. La distance entre toutes les piéces de charpente et le nu intérieur
du conduit de fumées ne sera jamais inférieure a 16 cm.
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2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

L'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux avant de remettre son offre.

Le présent entrepreneur devra la connaissance compléte du projet : plans, CCTP des autres corps d'état, PGC et
toutes les pieces administratives.

Les principes généraux de construction sont définis par le présent document et les plans de I'Architecte.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.

L'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux avant de remettre son offre.

L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre inhérentes a celles-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du
descriptif pour mener a leur terme des travaux faisant I'objet de la présente étude.

Nota :

Toutes les précautions de réalisation des travaux doivent étre mises en ceuvre pour respecter tant la
sécurité des personnes que les bruits de chantier générés durant la journée de travail.

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET DIVERS

2.1.1 Prise de possession des lieux

L’entrepreneur devra prendre possession des lieux par constat contradictoire avec I'entreprise du lot GO, en
présence du Maftre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre, relevant aussi tout ouvrage déja fragilisé et qui est susceptible
d’étre dégradé avec les travaux.

L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

Il devra avoir I'accord des Services Municipaux pour tout travail en bordure et sur la voie publique.

Localisation :  Forfait pour 'ensemble.

2.1.2 Installation de chantier
Conformément a la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets N°95-543 du
04.05.1995.
Tous ces travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. L'entrepreneur aura
a sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et individuels, et autres quels qu'ils soient,
nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies par la réglementation
en vigueur et par le Code du Travail.
L'entreprise titulaire du présent lot établira, en concertation avec les autres entreprises, un plan général
d'organisation du chantier. Il fera les demandes nécessaires pour I'installation et pour le bon déroulement des
travaux aux différents concessionnaires et a la commune.
Ce plan sera soumis pour accord, avant tout commencement des travaux, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur
sécurité qui en référera au maitre d'ouvrage avant d'étre communiqué aux autres entreprises.
Il sera adapté et mis a jour, selon les mémes modalités, en fonction du déroulement du chantier.
Seront précisé sur ce plan :

- I'emplacement des moyens de levage,

- I'emplacement des stockages des approvisionnements,

- 'emplacement des stockages des déchets,

- 'emplacement des installations de chantier,

- I'emplacement des circulations, des clétures,

- toutes les mesures de protection et de sécurité pour les travaux en toiture
Les ouvrages particuliers seront protégés et signalés. D'une maniére générale l'installation de chantier sera
conforme aux prescriptions du C.C.A.P. et aux normes en vigueur.
Localisation :  Forfait pour 'ensemble.

2.2. CHARPENTE

2.2.1. Charpente traditionnelle

Charpentage en bois du non assemblée en Pin Sylvestre ou Epicéa (certifié¢ PEFC - Origine France) bois sec et
calibré, livré traité classe Il. La section des éléments sera calculée en fonction de la longueur de portée et de
rampant, la section des bois employés correspondra aux bois du commerce, déterminée par les normes francaises.
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Les travaux comprennent également tous éléments de charpente nécessaires aux contreventements, toutes
sujétions de trous, scellements et autres accessoires nécessaires au complet achévement des travaux de
charpente.

Ossature principale de charpente par pannes (section a déterminer suivant portée)

Fixations sur pignons par sabots en fer galvanisé.

Localisation :  Forfait reprise du chevétre et chevronnage au droit de la cheminée démolie.

2.2.2 Chevronnage

Fourniture et pose de chevrons en sapin traité a I'aide d’'un produit curatif fongicide et insecticide, comprenant
coupes, chutes de débit, fixations, assemblages conformes aux regles de I'art, montage des matériaux, calage,
montage et mise a niveau, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Prévoir un entraxe de 0,40.

La prestation comprend également la réalisation en débord de toit d’échelle en pignon réalisé dans les section et
épaisseur du chevronnage.

Localisation :  Forfait de vérification et reprise des chevrons en débord de toit et rives.

2.2.3 Plancher bois plénum isolant et rattrapage de niveau
Fourniture et pose d'un sur plancher comprenant ;
- Evacuation des laines déroulées en plafond
- Vérification du chevronnage et scellement existant
- Calage de mise a niveau avec lambourdes pour création de plénum de 300mm
- Isolation de 300mm en rouleau de laine minérale entre solive.
- Panneaux OSB 22mm
Localisation : Combles existants rénovés 51 m2.

2.2.4. Trappe de visite
Trappe de visite des combles suivant plans, fermetures a clé pour accés aux combles non aménagés.

Caractéristique :

. Nature : Bois

. Teinte : blanc dans la masse

. Ensemble : cadre + trappe et isolation suivant étude thermique
. Dimension de passage : 80 x 80 cm

Mise en ceuvre :

Pose selon les normes en vigueur, compris réservations, fixation mécanique, calfeutrement périphérique,
'ensemble ouvrage fini.

Localisation : Combles existants, 1U suivant plans architecte.

2.3. COUVERTURE EN TUILE

2.3.1. Dépose et remaniage de la couverture en tuiles canal
Dépose comprenant :
- Démolition des ouvrages batis ou fixés mécaniquement : rives et faitages.
- Découvrir la toiture en tuiles Canal par pans de toit,
- Brossage et nettoyage des tuiles pour réemploi,
- Remplacement des tuiles défectueuse environ 10 %,
- Ventilation : tuiles chatieres en nombre suivant régle de calcul (ventilation des combles)
- Reprise des fixations et vérification des cheneaux existants conserveés,
- Mise en place de grilles anti volatiles en rives basse
- Calage et crochetage des courants en bas de pente et de 'ensemble des couvrants
- Chargement, tri et évacuation des matériaux a la décharge
NOTA : Compris bachage provisoire tous les soirs durant les travaux de remise en état de la toiture avec
fixations "solides" dans les chevrons
Localisation :  Couverture existante 87 m2.

2.3.2. Etanchéité a I'eau et au vent par écran souple pour sous-toiture

La mise en ceuvre sera tendue entre les fermettes et un litelage formant contre chevron, afin de respecter I'espace
de ventilation de 4 a 5 cm entre le film et la sous-face de la tuile.

Ecran de sous-toiture H.P.V. R3 avec deux bords autocollants intégrés, de type "DELTA-VITAXX PLUS" de chez
Dérken ou techniquement équivalent.

Compris tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre de I'écran, suivant recommandations du fabricant
(ruban adhésif universel, colle en cartouche, bande de raccordement pour les points singulier, etc....)
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Caractéristiques techniques :
- résistance a la rupture : env. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1).
- classement « R » R3
- étanchéité a 'eau Etanche W 1 (EN 13859-1)
- valeur Sd : env. 0.05m
- résistance a la température - 40 °C a + 80 °C
- masse surfacique env. 160 g/m2
- classement EST : E1 Sd1 TR3
Localisation :  Couverture existante 87 m2.

2.3.3. Faitages et arétiers

Fourniture et mise en ceuvre de faitages et arétiers pose par claustra ventilé fixé élément de charpente en sapin
due par cet article

Finition arétier par modéle « about »

Mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution, approvisionnement, dispositif de protection conforme aux normes
de sécurité, 'ensemble ouvrage fini, compris toutes sujétions énoncées au chapitre « caractéristique »
Localisation : 18 ml, suivant plans architecte

2.3.4. Batis de rive

Nettoyage, reprise et scellement des appareillages en corniche et batis de rives en recouvrement.

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution, approvisionnement, dispositif de protection conforme aux normes
d’exécution.

Localisation : 8 ml, suivant plans architecte

2.3.5. Tuiles a douille
Sortie VMC en toiture diamétre 150mm En remplacement de la tuile du courant.
Localisation :  1U, suivant plans.

2.4. ZINGUERIE

2.41. Veérification de descente et gouttiére existantes

Caractéristique :

. Nature : Zinc naturel

. Modéle : développement 33 cm

Comprenant :

. Croche de fixation réglable (patte + crochet)

. Naissance conique diamétre suivant étude due par le présent lot
. Fond

Mise en ceuvre :

Mise en ceuvre selon DTU et normes en vigueur. Fixation mécanique des crochets, compris toutes sujétions de
mises en ceuvre, ouvrage fini

Localisation :  Forfait pour I'ensemble

2.4.2. Dauphin fonte
Fourniture et pose de dauphin droit en fonte comprenant :
- dauphin fonte
- diamétre : sur EP 100 mm
- hauteur 1.50 ml
Raccordement sur tuyau de descente EP zinc
Localisation : 2U sur descentes existantes.

2.4.3 Ouvrage entourage de cheminée

Unité : ensemble détaillé

Caractéristique :

. Nature : Zinc naturel

Mise en ceuvre :

Selon normes en vigueur, raccordement aux ouvrages a proximité suivant les régles de l'art, toutes sujétions de
mises en ceuvre (raccordement et étanchéité), 'ensemble ouvrage fini.

Localisation : 1U cheminée créée

MARONESE Architecte Janvier 2024 Page 12 sur 12



