
CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 1 - DEMOLITION

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF
2.1 PREPARATION
2.1.1 Implantation

Forfait pour l’ensemble. F
2.1.2 Installation de chantier

Forfait pour l’ensemble. F

2.2 TRAVAUX DE DEMOLITIONS REPRISES SUR EXISTANT
2.2.1 Déconstruction diverses avant travaux

D01 Dépose soignée avec récupération de terre cuite RDC 6 m²F
D02 Dépose éléments sanitaires y compris réseaux 5U F
D03 Démolition cloisons yc portes 41 m² m²
D04 Démolition doublages yc menuiseries 70 m² F
D05 Démolition Escalier béton Forfait F
D06 Démolition soignée cheminée et conduit de fumée R+1 F F
D07 Démolition plafond et plancher bois haut RDC 48 m² m²
D08 Démolition mur brique du RDC 12.5m² m²

2.2.2 Démolition de dallage et mise à niveau sol
D09 Démolition mise à niveau RDC 48 m² m²

2.2.3 Modification d’ouverture dans mur existant
D10 en porte d’entrée et passage de refend RDC 2U U
D10 modification fenêtre cuisine en 80/140 RDC 1U U

2.2.4 Création d’ouverture dans murs existant
D11 en 80/140 percements du R+1 mu 2U U

2.2.5 Saignée encrage de chainage plancher
D12 sur le périmètre du plancher 41 ml ml

2.2.6 Raccordements EUEV et EP
D13 en sol RDC 8 ml m²
D13  regard hermétique EU 40/40 en pied de façade. U
2U regard EP 30/30 en pied de façade avec couvercle fonte. U

2.2.7 Démolition de dallages et trottoirs extérieurs
D14 dallage de trottoirs extérieurs 24.5 m² m²

2.2.8 Piquage enduit de façade 
D15 ensemble des façades 180 m² m²

2.3 TERRASSEMENTS
2.3.1 Fouilles en rigoles, tranchées ou plateforme

Fouilles pour longrine BA mur RDC 4.7 ml ml
Bêche en tête de dallage trottoir extérieur 38 ml ml

2.3.2 Évacuation des terres et gravats
Forfait pour évacuation des gravats F
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 1 - GROS ŒUVRE VRD

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.4 STRUCTURE PLANCHERS ET BETON
 2.4.1 Dallage plancher bas

Ensemble du RDC 48 m² m²
Rampe provisoire extérieure avant travaux de voirie 14 m² m²

2.4.2 Poutres en béton armé
6ml poutre avec retour trémie escalier ml

2.4.3. Plancher hourdi
Ensemble plancher haut  39 ml de chainage. m²
Ensemble plancher haut 39 ml de chainage. ml

2.4.4 Escalier intérieur
15 marches escalier balancé 2 ¼ tournant suivant plan.

2.5 MACONNERIES ET FACADES
2.5.1 Murs de façades en brique

Jambages et refend escalier RDC 6 m² m²
2.5.2 Appuis et de fenêtres

Suivant plans et élévations architecte 8U. U
2.5.3 Conduit

Ancienne cheminée 5ml. ml
2.5.4 Enduit de façade 

Ensemble des façades 180 m² m²
Encadrement  des tableaux intérieurs fenêtres et pfenêtres 12 UU

2.6 OUVRAGES DIVERS
2.6.1 Revêtement enrobe

Forfait reprise pour dégradation et chantier F
2.6.2 Cheminement bande de guidage 

1U pour parking et 12 ml de bande ml
2.6.3 Signalisation des éléments verticaux 

Accès parking 8 ml. ml
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 2- CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ET SERRURERIE

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET DIVERS 
2.1.1 Prise de possession des lieux

Forfait pour l’ensemble. F
2.1.2 Installation de chantier

Forfait pour l’ensemble. F

2.2. CHARPENTE
2.2.1.Charpente traditionnelle

Forfait reprise du chevêtre F
2.2.2 Chevronnage

Forfait de vérification des chevrons en débord de toit et rives. F
2.2.3 Plancher bois plénum isolant et rattrapage de niveau

Combles existants rénovés 51 m². m²
2.2.4.Trappe de visite

Combles existants, 1U suivant plans architecte. U

2.3. COUVERTURE EN TUILE 
2.3.1. Dépose et remaniage de la couverture en tuiles canal

Couverture existante 87 m². m²
2.3.2.Etanchéité par écran souple pour sous-toiture 

Couverture existante 87 m². m²
2.3.3 Faitages et arêtiers

18 ml, suivant plans architecte ml
2.3.4.Bâtis de rive

8 ml, suivant plans architecte ml
2.3.5.Tuiles à douille 

 1U, suivant plans. U

2.4. ZINGUERIE
2.4.1.Vérification de descente et gouttière existantes

Forfait pour l’ensemble F
2.4.2.Dauphin fonte  

2U sur descentes existantes. U
2.4.3 Ouvrage entourage de cheminée

1U cheminée créée U
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 3 - MENUISERIES ET SERRURERIE

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
2.1.1. DEPOSE DES MENUISERIES.

11U pour remplacement des menuiseries. U
2.1.2. PORTE D’ENTREE 

1U porte d’entrée passage 90 notée 1 un sur plan U
1U porte accueil avec entre bailleur. U

2.1.3. PORTE FENETRE ET FENETRES BOIS
1U porte fenêtre 75/215 au RDC notée 2 U
3U fenêtre 80/135 au RDC notée 3 U
5U fenêtre 80/145 au R+1 notée 4 U
1U châssis 60/70 au RDC notée 5 U
1U châssis 60/80 au R+1 notée 6 U

2.1.4 VOLETS BATTANTS EN BOIS MASSIF
1U fenêtre créée 80/135 au RDC notée 3 U
1U porte fenêtre 75/215 au RDC notée 2 U
2U fenêtres créées 80/145 au R+1 notée 4 U

2.1.5 GRILLES DE PROTECTION
1U porte d’entrée passage 90 notée 1. U
1U porte d’entrée passage 80 notée 1. U
1U châssis 60/70 au RDC notée 5 U

2.2. MENUISERIES INTERIEURES ET AMENAGEMENTS

2.2.1 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION PREPEINTE
1U passage 90 Accès sanitaires yc signalétique PMR U
5U passage 80 Accès yc plaque signalétique bureau. U

2.2.2 PLAN DE TRAVAIL
3U 1.2 ml plans des bureaux. U

2.2.3. FOURNITURE ET POSE DES ENTREES D'AIR
6U pour bureaux. U

2.2.4. BARRE DE RAPPEL
Barre de rappel de porte pour sanitaires pour sanitaires PMR. U

2.2.5.  MAIN COURANTE ESCALIER ET RETOUR GRADE CORPS
1U, pour escalier et retour garde-corps pallier. U

2.2.7. PANNEAU HABILLAGE
1U 80/180 Cadre habillage sous face d’escalier U
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 4 - PLAFONDS, DOUBLAGES ET CLOISONS 

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1 DOUBLAGE THERMIQUE
2.1.1 Contre cloison sur ossature métal système Optima ‘BA 13’

108 m² en 120mm m²
25 m² en 70mm m²

2.1.2 Traitement de l’étanchéité à l’air.
Pour l’ensemble ci-dessus. F

2.1.3 Doublage murs existants
75 m² compté vide pour plein, m²

2.2 CLOISONS 
2.2.1 Cloisons de distribution 72mm

25 m² cloison RDC m²
17 m² cloison R+1 m²

2.2.2 Plus-value pour cloison hydrofuge 
15 m² cloison RDC m²

2.3 FAUX PLAFONDS
2.3.1 Plafonds en Plaques de plâtres

11.5 m² Sanitaires et repos m²
2.3.2 Plafond suspendu en fibres minérales

78.5 m² Accès, attentes et bureaux. m²

2.4 OUVRAGES DIVERS
2.4.1 Huisseries

 6U cloisons y compris mur de refend. U
2.4.2 Traitement des angles

35ml pour angles sortants des cloisons. ml
2.4.3 Enduit, raccords de finitions

Forfait sous face escalier, voile et raccord murs. F
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 5 - CARRELAGE ET FAIENCE

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1 REVETEMENTS DE SOL
2.1.1 Enduit auto lissant à prise rapide 

25m², accueil, repos et Wc du RDC. m²
2.1.2 Revêtement de sol scellé 30 x 60 cm

25m², accueil, repos et Wc du RDC m²
2.1.3 Plinthes à bords arrondis 10 x 40

23 ml pour surfaces ci-dessus. ml

2.2 REVETEMENTS MURAUX
2.2.1 Faïence murale 20/30 et 30/60 cm 

26 m² toutes hauteur dans les WC m²
2 m² repos. m²
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CDPGF Mairie de BAZUS

 LOT 6 - PEINTURE

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1 TRAVAUX SUR BÉTON - MACONNERIE - PLATRERIE...
2.1.1 Peinture acrylique plafonds

11.5 m² Sanitaires et repos. m²
2.1.2 Peinture acrylique murs

280m² parois. m²

2.2 TRAVAUX COMPLETS SUR SUBJECTILES MÉTAL
2.2.1 Peinture acrylique sur ouvrages métalliques

8m² ouvrages métal grilles extérieures m²
Forfait, main courante et garde-corps. F

2.2.2 Peinture acrylique sur canalisations
Forfait canalisations sanitaires métal, cuivre, PVC…. F

2.3 TRAVAUX SUR BOIS COMPLETS
2.3.1 Peinture satinée fphase aqueuse - support bois 

15 m² débords de toit m²
30 m² menuiseries vitrées extérieures m²
20 m² volets bois m²
6U portes intérieures U

2.4 REVETEMENTS DE SOLS COLLES
25m², accueil, repas et Wc du RDC. m²

2.4.2 Sol souple isophonique
64.5m² Bureau et 44 ml de plinthes. m²
Forfait habillage marche d’escalier balancé 14 marches F
Forfait habande d’éveil en contremarche. F

2.4.3 Bandes d’éveil podotactiles
2U de 50/90 escalier U

2.5 NETTOYAGE
2.6.1 Nettoyage de réception

Forfait avant réception F
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CDPGF Mairie de BAZUS

LOT 7 - PLOMBERIE et SANITAIRE 

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF

2.1 PLOMBERIE
2.1.0 Dépose et neutralisation

4U cuvette, douche, lavabos et évier U
2.1.1 Origine de l’installation EF

En pied de façade F
2.1.2 Production ECS Thermodynamique

1U en sous face de l’escalier de capacité minimale 150l U
2.1.3 Distribution intérieure EF, ECS

Forfait global F
2.1.4 Chutes eaux usées et eaux vannes

7U Raccord équipement WC, évier, lavabos et vasques. U

2.2. APPAREILS SANITAIRES
2.2.1. Cuvette WC 

1U Wc personnel U
2.2.2. Cuvette WC PMR

1U WC PMR. U
2.2.3. Lavabo Pmr

1U WC PMR. U
2.2.4. Meuble vasque.

3U pour bureaux. U
2.2.5. Meuble Evier

1U repos RDC U
2.2.6. Attentes diverses

1U Repos RDC U
2.2.7. Système d’appui pour wc

1U Sanitaire PMR U
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CDPGF Mairie de BAZUS

 LOT 8 - ELECTRITE/ CHAUFFAGE ET VENTILATION

DESIGNATION U Q P. U. TOTAL TF TOTAL TC
2.1 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

Forfait accueil F
2.2 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Forfait F
2.3 CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES

Forfait F
2.4 DISTRIBUTION SECONDAIRE

Forfait F
2.5 APPAREILS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE

Extérieur entrée
Projecteur de type Flash 70W U
Simple allumage sur accueil. U
Dégagement ACCUEIL
2 plafonniers LED 48W 600/600 U
Détecteur U
3 PC 10/16A 2P+T U
1 Alimentation Chauffe-eau THD U
1 prise RJ45 U
1 Alimentation panneau TV U
1 Alimentation box U
Repos et sanitaires
1 SA U
2 plafonniers LED 48W 600/600. U
1 Hublot diamètre 300 extra plat 18W avec détecteur U
4 PC 10/16A 2P+T U
Sanitaires PMR
1 Hublot diamètre 300 extra plat 18W avec détecteur U
flashs visuels  cellules sanitaires U
Bureau cabinet X3
3x 2 plafonniers LED 48W 600/600. U
3x 5 PC 10/16A 2P+T U
3x 2 Alimentation panneau TV U
3x 2 prises RJ45 U
Escalier attente
2 Hublot diamètre 300 extra plat 18W avec détecteur U
2 plafonniers LED 48W 600/600. U
Détecteur U
3 PC 10/16A 2P+T U
1 prise RJ45 U
1 Alimentation panneau TV U

2.6. CHAUFFAGE ELECTRIQUE
2.6.1 Panneaux rayonnants

8 panneaux de 1000W mini, accueil, repos, bureaux, attente, U
2.6.2 Raccordements électriques  

 8 panneaux de 1000W mini U
2.7 ECLAIRAGE DE SECURITE

Forfait 2U U
2.8 VENTILATION
2.8.1 Ventilation simple flux locaux U
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